

広域予備率 WEB 公表システム
 広域予備率低下（のおそれ）に伴う供給力提供（準備）通知対応
 （基本設計～リリース）に関する業務委託契約の締結について
 （案）

第417回理事会第3号議案にて、実施承認を議決された「広域予備率 WEB 公表システム 広域予備率低下（のおそれ）に伴う供給力提供（準備）通知対応（基本設計～リリース）」について、以下のとおり業務委託契約を締結する。

1. 契約先 株式会社日立製作所
2. 契約期間 契約締結日～2024年3月15日
3. 随意契約の理由
 現システムへの知見・理解があり、業務とシステムの整合性を担保ができるのは開発業務委託先の株式会社日立製作所のみであるため、「会計規程」第23条第1項
 （1） 契約の性質又は目的が競争入札を許さないときに該当する。
4. 契約の公表
 「会計・調達業務の細則に関する規程」第24条の規定に基づき、契約締結後、契約件名、契約先、契約締結日及び契約金額を公表する。
5. その他
 （1） 秘密情報の開示 有
 秘密情報の契約先への開示にあたっては「広域予備率 WEB 公表システム広域予備率低下（のおそれ）に伴う供給力提供（準備）通知対応（基本設計～リリース）に関する契約書」第36条の規定に基づき、適正に管理する。
 （2） 再委託 有
 再委託にあたっては「広域予備率 WEB 公表システム広域予備率低下（のおそれ）に伴う供給力提供（準備）通知対応（基本設計～リリース）に関する契約書」第6条の規定に基づき、指定様式の「再委託承認申請書」を受領し、内容を確認済である。

表 契約概要

件名	広域予備率WEB公表システム広域予備率低下（のおそれ）に伴う供給力提供（準備）通知対応
目的	広域予備率が8%未満となった場合に容量提供事業者迅速かつ確実に周知するため、広域予備率が8%未満となった時刻および当該コマを明確化、および容量提供事業者が情報取得できるシステムを開発する。
契約内容	基本設計、詳細設計、プログラミング、試験（単体・結合・総合・品質保証・立会）、リリース
契約先	株式会社日立製作所
契約期間	契約締結日～2024年3月15日
契約形態	委託契約（請負）

以上

【添付資料】

別紙1 : 広域予備率 WEB 公表システム広域予備率低下（のおそれ）に伴う供給力提供（準備）通知対応（基本設計～リリース）に関する契約書

別紙2 : システム仕様書「広域予備率 WEB 公表システム広域予備率低下（のおそれ）に伴う供給力提供（準備）通知対応（基本設計～リリース）に関する業務委託」

別紙3 : 価格検討書「広域予備率 WEB 公表システム広域予備率低下（のおそれ）に伴う供給力提供（準備）通知対応（基本設計～リリース）に関する業務委託」

別紙1～3は、情報管理規程第4条（情報の格付の区分）の規定に基づき非公表とする。